REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacít MŠ Pažiť**

JKSO:
Miesto: Pažiť

ČS:
Dátum: 18.9.2026

Objednávateľ:
IČO: 50209469
IČ DPH: SK2120243411

Zhotoviteľ:
B2H, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**34 853,09**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**34 853,09**	**8 016,21**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**42 869,30**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacít MŠ Pažiť**

Miesto: **Pažiť** Dátum: 18.09.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: B2H, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**34 853,09**	**42 869,30**
SO 01.4	**Zdravotechnika**	8 017,48	9 861,50
SO 01.7	**Plynoinštalácia**	6 561,23	8 070,31
SO 10	**Elektroprípojka NN**	4 664,80	5 737,70
SO 11	**Splašková kanalizácia**	15 609,58	19 199,78